

入札結果表

(工事請負契約)

契約方法： 指名競争入札
開札期日： 令和6年5月29日

工事番号	総工第01号	工期	令和6年6月5日～令和6年10月31日
工事名	東白川村集会施設及び体育館照明LED化工事(第2期)		
工事場所	東白川村神土、五加地内		
工事概要	電気設備工事 2施設 東白川中学校体育館、五加センター 発生材処分 一式		
契約金額	7,033,400円		
予定価格	8,184,000円	(税抜)	7,440,000円
最低制限価格	6,669,300円	(制限比較価格)	6,063,000円
契約者	岐阜県加茂郡東白川村神土2116 (有)伸光電気工事		
商号又は名称	入札金額	備考	
伊東電設株式会社	7,094,000円		
有限会社伸光電気工事	<u>6,394,000円</u>	落札	
有限会社高木電工	7,050,000円		

上記入札参加者を指名した理由

東白川村建設工事等指名競争入札参加者選定要領第7の規定に基づき、村工事の受注実績を勘案して選定した。

入札結果表

(工事請負契約)

契約方法： 指名競争入札
開札期日： 令和6年5月29日

工事番号	建工第02号	工期	令和6年6月5日～令和6年12月19日
工事名	上親田線道路改良工事		
工事場所	東白川村神土親田地内		
工事概要	週休2日制モデル工事 施工延長 L=103.653m ・道路土工 掘削工V=110m ³ 、路体盛土工V=10m ³ 、法面整形工A=70m ² 、残土処理工V=150m ³ ・法面工 植生工A=70m ² ・石・ブロック積(張)工 床堀工V=100m ³ 、埋戻工V=40m ³ 、コンクリートブロック積工L=25m ・排水構造物工 側溝工L=72m、菅渠工L=1m ・構造物撤去工 構造物取壊し工N=1式、防護柵撤去工N=1式、運搬処理工N=1式 ・舗装工 アスファルト舗装工A=173m ² ・道路付属施設工 防護柵工L=32m ・仮設工 交通誘導員B N=42		
契約金額	14,080,000円		
予定価格	14,861,000円 (税抜) 13,510,000円		
最低制限価格	13,333,100円 (制限比較価格) 12,121,000円		
契約者	岐阜県加茂郡東白川村神土2667-1 丸登建設(株)		
商号又は名称	入札金額	備考	
山田土建株式会社	13,450,000円		
株式会社立保	13,500,000円		
有限会社新田建設	13,450,000円		
安田建設株式会社	13,300,000円		
丸登建設株式会社	12,800,000円	落札	

上記入札参加者を指名した理由

東白川村建設工事等指名競争入札参加者選定要領第7の規定に基づき、村工事の受注実績を勘案して選定した。

入札結果表

(工事請負契約)

契約方法： 指名競争入札
開札期日： 令和6年5月29日

工事番号	建工第14号	工期	令和6年5月29日～令和6年8月26日
工事名	村道維持修繕(その1)工事		
工事場所	東白川村越原、神土地内		
工事概要	【村道陰地1号線】 撤去工 舗装切断L=9.0m、舗装版破碎V=95.0m ² 、殻運搬(処分)V=5.0m ³ (11.0t) 舗装工 表層A=95.0m ² 、不陸整正A=95.0m ² 【村道神土角領線】 撤去工 舗装切断L=10.0m、舗装版破碎V=190.0m ² 、殻運搬(処分)V=10.0m ³ (23.0t) 舗装工 表層A=193.0m ² 、不陸整正A=193.0m ² 、区画線工 区画線(実線)L=54.0m		
契約金額	2,134,000円		
予定価格	2,239,600円 (税抜) 2,036,000円		
最低制限価格	1,993,200円 (制限比較価格) 1,812,000円		
契約者	岐阜県加茂郡東白川村神土788 山田土建(株)		
商号又は名称	入札金額	備考	
山田土建株式会社	1,940,000円	落札	
株式会社立保	2,030,000円		
有限会社新田建設	2,000,000円		
丸登建設株式会社	2,030,000円		

上記入札参加者を指名した理由

東白川村建設工事等指名競争入札参加者選定要領第7の規定に基づき、村工事の受注実績を勘案して選定した。