

入札結果表

(工事請負契約)

契約方法： 指名競争入札
開札期日： 令和6年6月19日

工事番号	林工第02号	工期	令和6年6月26日～令和6年9月30日
工事名	林道前山谷線舗装工事		
工事場所	東白川村神土平地内		
工事概要	週休2日制モデル工事 施工延長 L=242.40m(No.94～EP) 林道土工 土工N=1式 舗装工 表層A=849.8m ² 路盤工A=896.9m ² 排水工 FR横断側溝設置工L=4m ふとんかご工L=2m 区画線工 区画線工L=484m 撤去工 構造物取壊し工V=4m ³		
契約金額	7,700,000円		
予定価格	8,092,700円	(税抜)	7,357,000円
最低制限価格	6,810,100円	(制限比較価格)	6,191,000円
契約者	岐阜県加茂郡東白川村神土788 山田土建(株)		
商号又は名称	入札金額	備考	
山田土建株式会社	7,000,000円	落札	
株式会社立保	7,300,000円		
有限会社新田建設	7,350,000円		
安田建設株式会社	7,300,000円		
丸登建設株式会社	7,300,000円		

上記入札参加者を指名した理由

東白川村建設工事等指名競争入札参加者選定要領第7の規定に基づき、村工事の受注実績を勘案して選定した。

入札結果表

(工事請負契約)

契約方法： 指名競争入札
開札期日： 令和6年6月19日

工事番号	建工第04号	工期	令和6年6月19日～令和6年12月5日
工事名	村道沢尻線路面修繕工事(2期)		
工事場所	東白川村神土平地内		
工事概要	週休2日制モデル工事 施工延長 L=80.0m(No.5+0.0～No.9+0.0) ・撤去工 舗装版切断L=30m、舗装版破碎V=380m ² 、殻運搬(処分)V=27m ³ (63t) ・土工 床掘りV=60m ³ 、土砂等運搬V=60m ³ 、整地V=60m ³ ・舗装工 表層工A=384m ² 、上層路盤工A=386m ² 、下層路盤工A=388m ² 、路肩盛土L=42m ・区画線工 実線L=160m		
契約金額	4,422,000円		
予定価格	4,653,000円 (税抜) 4,230,000円		
最低制限価格	4,136,000円 (制限比較価格) 3,760,000円		
契約者	岐阜県加茂郡東白川村神土788 山田土建(株)		
商号又は名称	入札金額	備考	
山田土建株式会社	4,020,000円	落札	
株式会社立保	4,180,000円		
有限会社新田建設	4,200,000円		
丸登建設株式会社	4,200,000円		

上記入札参加者を指名した理由

東白川村建設工事等指名競争入札参加者選定要領第7の規定に基づき、村工事の受注実績を勘案して選定した。

入札結果表

(工事請負契約)

契約方法：指名競争入札
開札期日：令和6年6月19日

工事番号	建工第09号	工期	令和6年6月26日～令和6年12月25日
工事名	基幹農道五葉・神付線舗装修繕工事		
工事場所	東白川村神土神付地内		
工事概要	週休2日制モデル工事 農道舗装修繕工(施工延長 L=323.0m) 撤去工 舗装版切断L=11m、舗装版取壊しA=1579m ² 、As殻運搬(処分)V=79m ³ (186t) As舗装工 表層(t=5)A=1579m ² 、不陸整正(補足材有)A=1612m ² 土工 路肩盛土L=331m 区画線工 実線(白、W150)L=646m 看板設置工 木製看板N=1基		
契約金額	12,034,000円		
予定価格	12,674,200円 (税抜) 11,522,000円		
最低制限価格	11,343,200円 (制限比較価格) 10,312,000円		
契約者	岐阜県加茂郡東白川村神土4548-5 (有)新田建設		
商号又は名称	入札金額	備考	
山田土建株式会社	11,460,000円		
株式会社立保	11,500,000円		
有限会社新田建設	<u>10,940,000円</u>	落札	
安田建設株式会社	11,400,000円		
丸登建設株式会社	11,400,000円		

上記入札参加者を指名した理由

東白川村建設工事等指名競争入札参加者選定要領第7の規定に基づき、村工事の受注実績を勘案して選定した。