

入札結果表

(工事請負契約)

契約方法：指名競争入札
開札期日：令和6年8月21日

工事番号	建工第01号	工期	令和6年8月28日～令和7年3月21日
工事名	木屋下線道路改良工事(4期)		
工事場所	東白川村越原栃山地内		
工事概要	週休2日制モデル工事 施工延長 L=142m(No.7～No.14+2.0) ・道路土工 掘削工V=1,600m ³ 、路体盛土工V=310m ³ 、路床盛土工V=220m ³ 、路床置換V=260m ³ 、残土処理工V=780m ³ 、切土法面整形工A=510m ² 、盛土法面整形工A=190m ² 、切土法面モルタル吹付工A=262m ² 、切土法面種子吹付工(t=5cm)A=490m ² ・排水構造物工 床堀工V=50m ³ 、埋戻工V=40m ³ 、残土処理工V=10m ³ 、BF型側溝工L=49m、たて溝L=1m、フレキストU型側溝工L=61m、ふとんかごN=2箇所、管渠工L=14.1m、集水樹工N=4箇所 ・準備工 伐採工A=520m ²		
契約金額	33,440,000円		
予定価格	35,266,000円 (税抜) 32,060,000円		
最低制限価格	31,456,700円 (制限比較価格) 28,597,000円		
契約者	岐阜県加茂郡東白川村越原1351 (株)立保		
商号又は名称	入札金額	備考	
山田土建株式会社	31,900,000円		
株式会社立保	<u>30,400,000円</u>	落札	
有限会社新田建設	31,500,000円		
安田建設株式会社	31,400,000円		
丸登建設株式会社	31,900,000円		

上記入札参加者を指名した理由

東白川村建設工事等指名競争入札参加者選定要領第7の規定に基づき、村工事の受注実績を勘案して選定した。

入札結果表

(工事請負契約)

契約方法：指名競争入札
開札期日：令和6年8月21日

工事番号	水工第01号	工期	令和6年8月28日～令和6年12月20日
工事名	令和6年度 曲坂砂防事業に伴う水道管本設工事		
工事場所	東白川村越原曲坂地内		
工事概要	曲坂砂防事業に伴う水道管本設工事 水道管布設工 HIVP φ150 L=198.0m φ75 L=0.5m HPPE φ150 L=17.5m DCIP GX形 φ150 L=11.1m 仮設管撤去工 SUS100A L=250.0m 150A L=2.7m 土工 管路掘削工 V=143.3m ³ 埋戻 保護砂 V=62.4m ³ 流用土 V=74.1m ³ 舗装復旧 A=12.0m ²		
契約金額	12,760,000円		
予定価格	13,483,800円 (税抜) 12,258,000円		
最低制限価格	12,092,300円 (制限比較価格) 10,993,000円		
契約者	岐阜県加茂郡東白川村越原1351 (株)立保		
商号又は名称	入札金額	備考	
山田土建株式会社	12,200,000円		
株式会社立保	<u>11,600,000円</u>	落札	
有限会社新田建設	12,100,000円		
安田建設株式会社	12,000,000円		
丸登建設株式会社	12,200,000円		

上記入札参加者を指名した理由

東白川村建設工事等指名競争入札参加者選定要領第7の規定に基づき、村工事の受注実績を勘案して選定した。

入札結果表

(工事請負契約)

契約方法： 指名競争入札
開札期日： 令和6年8月21日

工事番号	水工第02号	工期	令和6年8月28日～令和6年12月20日
工事名	令和6年度 曲坂砂防事業に伴う信号線本設工事		
工事場所	東白川村越原曲坂地内		
工事概要	曲坂砂防事業に伴う信号線本設工事 低圧ケーブル 600V 8sq-2c L=233.0m 制御ケーブル CVV 2sq-5c L=233.0m CVV-S 2sq-6c L=233.0m 波付硬質ポリエチレン管 FEP50 L=466.0m 複合工費・撤去処分費 1式		
契約金額	6,391,000円		
予定価格	6,803,500円 (税抜) 6,185,000円		
最低制限価格	5,778,300円 (制限比較価格) 5,253,000円		
契約者	岐阜県加茂郡東白川村神土2116 (有)伸光電気工事		
商号又は名称	入札金額	備考	
寿美工業株式会社岐阜営業所	0円	辞退	
伊東電設株式会社	5,891,000円		
有限会社伸光電気工事	<u>5,810,000円</u>	落札	

上記入札参加者を指名した理由

東白川村建設工事等指名競争入札参加者選定要領第7の規定に基づき、村工事の受注実績を勘案して選定した。